
МАТЕРИАЛЫ

№ п/пНаименование Ед. изм.Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.

ПОКРЫТИЕ

1 Гибкая черепица Техас Кантри м2 283,4 453 128380,2

2 Плита ОСБ3 12 мм шт 91 470 42770

3 Гибкая черепица коньковая по 5 м2 (12 м.п.) м2 30 447 13410

4 Ендовый ковер м2 20 392 7840

5 Подкладочный ковер Ander prof м2 280 103 28840

6 Планка карнизная (капельник) по 2 м/3 м Грандлайн 0,5 мм м.п. 66 156 10296

7 Планка примыкания по 2 м/3 м м.п. 10 97 970

8 Ершеные гвозди оцинкованные кг 30 176 5280

9 Коньковый аэратор ТН шт 8 315 2520

10 Аэратор точечный ТН шт 6 440 2640

11 Мастика в картриджах шт 32 170 5440

Итого: 248386

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

№ п/пНаименование Ед. изм.Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.

1 Водосточные желоба 140 шт 22 585 12870

2 Воронка 100 шт 5 440 2200

3 Кронштейн для желобов шт 110 74 8140

4 Крепление регулироуемое Docke Пломбир шт 110 170 18700

5 Соединитель желобов (примерно) шт 22 160 3520

6 Водосточные трубы 100 шт 5 730 3650

7 Наконечник 100 шт 5 253 1265

8 Колено 72 шт 5 226 1130

9 Хомут для труб шт 15 97 1455

Итого: 52930

ПЕРЕКРЫТИЕ И КАРКАС

№ п/пНаименование Ед. изм.Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.

1 Пароизоляция м2 210 17 3570

2 Минеральная вата м3 33 1550 51150

3 Балки перекрытия 100х200 м3 1,92 9500 18240

4 Ригели террасы и крыльца 200х50 м3 0,48 9500 4560

5 Балка №1 200х250 м3 0,3 11000 3300

6 Балки №2 и №3 150х200 м3 0,36 11000 3960

7 Балка №4 150х250 м3 0,23 11000 2530

8 Балка №5 180х350 м3 0,38 11000 4180

9 Диагональные ноги 200х50 м3 1,56 9500 14820

10 Стропила 200х50 м3 7,5 9500 71250

11 Затяжки под коньками 200х50 м3 0,18 9500 1710

12 Мауэрлаты 150х150 м3 1,35 9500 12825

13 Обрешетка 150х25 м3 3,6 9500 34200

14 Контробрешетка 50х50 м3 1,65 9500 15675

15 Брус крепежный 50х50 м3 0,5 9500 4750

16 Подшивка крыльца и террасы м3 0,9 9500 8550

17 Свесы полок 150х50 м3 0,81 9500 7695

18 Лобовая доска 230х25 м3 0,5 9500 4750

Строительство индивидуального жилого дома по адресу:

Тамбов, ул. Цветочная/Верстовского, 26/23

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ



19 Доски на подшивку софита м3 0,71 9500 6745

20 Коньковый брус 200х100 м3 0,12 9500 1140

21 Стойки 100х100 м3 0,54 9500 5130

22 Стойки 150х150 м3 0,81 9500 7695

23 Упоры стоек м3 0,06 9500 570

24 Гидроизоляция м2 20 70 1400

25 Анкерные болты 300 мм с цельной гильзой шт 41 140 5740

26 Гидроветрозащита рул. 5 2800 14000

Итого: 310135

СОФИТ

1 Софит перфорированный м2 52,2 410 21402

2 Софит сплошной м2 27,3 410 11193

3 J планка м.п. 198 250 49500

Итого: 82095

МАТЕРИАЛЫ

Покрытие 248386

Перекрытие 310135

Водосточка 52930

Софит 82095

Итого: 693546

РАБОТА

№ п/пНаименование

1 Организация работ

2 Закупка строительных материалов

3 Монтаж балок

4 Раскладка пароизоляции

5 Укладка минеральной ваты

6 Устройство кровли

7 Монтаж балок террасы и крыльца

8 Подшивка потолков крыльца разреженная

9 Подшивка потолка террасы

10 Пароизоляция террасы

11 Утепление потолка террасы

12 Подшивка потолка крыльца софитом

13 Подшивка полок кровли

14 Подшивка софита кровли

15 Монтаж аэраторов коньковых

16 Монтаж аэраторов точечных

17 Монтаж водосточной системы

18 Примыкание труб

19 Строительный контроль

20 Авторский надзор

21 Техническое сопровождение

Итого: 968000

СВОДКА



Материалы 693546

Работа 968000

Доставка 18600

Расходники 40000

Итого: 1720146

ТЕХНИКА

Кран час 4 1500 6000

Итого: 6000


